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CONVENIO DE COLABORACION PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
DERIVADA DEL PROYECTO “METROBUS ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y ADAPTACION PARA EL TRANSPORTE EN SEIS
ESTACIONES DE LA LiNEA 1, 2020”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
DE LA CIUDAD DE MEXICO, REPRESENTADA POR SU TITULAR, MTRO. ANDRES LAJOUS LOAEZA,
ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LIC. ARTURO MARTINEZ SALAS,
POR EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y POLITICAS, MTRO. SALVADOR MEDINA RAMIREZ Y
POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD,
LIC JORGE SOSA GARCIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA SEMOVI”, Y POR LA
OTRA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO METROBUS REPRESENTADO POR SU
TITULAR EL MTRO. ROBERTO SAMUEL CAPUANO TRIPP, ASISTIDO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA
DE ASUNTOS JURIDICOS, LIC. MARIA PATRICIA BECERRA SALAZAR Y POR EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE OPERACION TECNICA Y PROGRAMATICA, LIC. RICARDO DELGADO REYNOSO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA “MB”, POR LA OTRA, LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA
CIUDAD DE MEXICO, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL M. EN I. JESUS ANTONIO ESTEVA MEDINA,
ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y NORMATIVO, LIC MARIO ALBERTO RANGEL
MEJIA, POR EL DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS, ING. JUAN CARLOS
FUENTES ORRALA, Y POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. GERARDO CALZADA SIBILLA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SOBSE", A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:
ANTECEDENTES

El Titular de la Unidad de Politica y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico (SHCP), expidio los Lineamientos de Operacion del Fondo para la Accesibilidad en el
Transporte Piblico para las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2020, mismos que se
publicaron en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de febrero de 2020.

Con fecha 15 de mayo del afio en curso, se celebrd el “Convenio para el otorgamiento de subsidios a
cargo del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Piblico para las Personas con Discapacidad”
(Convenio Marco), entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y la Secretaria de Administracién
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

La magnitud de personas con discapacidad en la Ciudad de México, de acuerdo con el INEGI en el afio
2010, era de 481 mil 847 personas que reportaron dificultad (discapacidad) para realizar al menos una
de las actividades siguientes: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atencién o
aprender, atender el cuidado personal o mental; lo cual representa 5.50 % de su poblacién total.

El Sistema Metrobus atiende alrededor de 1’500,000 usuarios al dia, ofreciendo gratuidad de acceso
para las personas con discapacidad y los adultos mayores de 70 afios de edad; en ese sentido, la
gratuidad actualmente representa el 7% de los ingresos diarios, a partir de la cual puede estimarse yn
nimero aproximado de 100 mil personas diarias beneficiadas con dicha gratuidad, las cuales e
mayoria corresponden al sector de la poblacién con discapacidad y movilidad limitada.

Siendo el Sistema Metrobus quien ofrece el mayor porcentaje de accesibilidad para las personas con
discapacidad en la Ciudad de México, es el medio de transporte al que recurren conZ(or frecuencia
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criterios de accesibilidad que se incluyen en la construccion de los Corredores de nueva creacién y la
revision de la infraestructura existente.

Con el crecimiento del sistema, se han perfeccionado los elementos de accesibilidad que se incluyen
en los corredores nuevos, sin embargo, surge la necesidad de realizar una adaptacion de las estaciones
que de origen no nacieron siendo accesibles, tales como las ubicadas en la Linea 1, ya que al momento
de su construccién no se consideré su habilitacién con todas las caracteristicas y elementos
necesarios, y considerando que hasta el momento no se ha contado con los recursos suficientes para
realizarlo.

Con fecha 05 de julio de 2019, la Secretaria de Movilidad, el Organismo Publico Descentralizado
Metrobus, y la Secretaria de Obras y Servicios, todos del Gobierno de la Ciudad de México, celebraron
el convenio de colaboracion para llevar a cabo la construccion de infraestructura derivada del
proyecto “Metrobis accesible para personas con discapacidad. Proyecto integral de construccion y
adaptacion de infraestructura para el transporte, FOTRADIS 2019”, con el fin de homologar los criterios
de accesibilidad en las estaciones del Sistema, y garantizar el derecho a la movilidad de las personas
con discapacidad.

El nuevo Proyecto “Metrobis Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto integral de

construccién y adaptacién para el transporte en seis estaciones de la Linea 1, 2020, (FOTRADIS 2020)”,

da continuidad a la visién de promover la integracidn y acceso de las personas con discapacidad al

entorno fisico en igualdad de condiciones con las demas, mediante infraestructura publica incluyente

en el Sistema Metrobus, favoreciendo a su desarrollo integral e inclusidn plena, a través de espacios 4 /
que garanticen su derecho a la movilidad y la accesibilidad, acorde a la visién de proteccion a los -
derechos humanos y libertades fundamentales.

El Proyecto plantea la intervencion de 6 (seis) estaciones de la Linea 1 del Sistema de Transporte
Metrobis: Euzkaro (intervencién en ambos cuerpos), Doctor Galvez, Perisur, Villa Olimpica, Corregidora

y Plaza de la Republica; que representan una demanda de 74,800 usuarios al dia, aproximadamente un ‘
15% de la demanda total diaria del Corredor de la Linea 1 de Metrobds.

DECLARACIONES

I. “LA SEMOVI”, declara a través de su representante, que:

.1 Es una Dependencia de la Administracion Publica Centralizada de la Ciudad de México, de
conformidad con los articulos 33, numeral 1 de la Constitucién Politica de la Ciudad de México;
articulos 1°, 2°, 3°, fraccién |, 16, fraccién Xl y 36 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo y de la
Administracion Piblica de la Ciudad de México; cuyas funciones son, entre otras, el despacho de
las materias relativas a la planeacion, control y desarrollo integral de la movilidad asi como
establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo dea red vial,

la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y dkl transporte de
bienes y planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dAr seguimiento al
proceso de ejecucion de las mismas.
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1.2 El Mtro. Andrés Lajous Loaeza, acredita su personalidad como Titular de la Secretaria de Movilidad

mediante nombramiento otorgado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, de fecha 05 de diciembre de 2018, designacién que no le ha sido revocada a la
fecha y cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de Colaboracién, conforme a lo
establecido el articulo 20 fraccion IX, de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo y de la Administracién
Publica de la Ciudad de México.

1.3 El Lic. Arturo Martinez Salas, acredita su personalidad para suscribir el presente Convenio de

Colaboracién, como Director General de Asuntos Juridicos de la Secretaria de Movilidad, de
conformidad con el nombramiento otorgado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México de fecha 02 de enero de 2019, designacién que no le ha sido
revocada a la fecha, conforme a lo establecido por los articulos 7, fraccién XI, inciso C), y 197,
fraccién XI, del Reglamento Interior de la Administracién Publica del Poder Ejecutivo y de la
Administracion Publica de la Ciudad de México.

ElLic. Jorge Sosa Garcia, fue nombrado Director General de Administracién y Finanzas en la
Secretaria de Movilidad, por el Ing. Jorge Luis Basaldiia Ramos, Subsecretario de Capital Humano
en la Secretaria de Administracion y Finanzas, mediante nombramiento de fecha 02 de enero de
2019, designacién que no le ha sido revocada a la fecha y con tal caracter cuenta con las facultades
suficientes para suscribir el presente instrumento, conforme a lo establecido por los articulos 13 y
18 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracién Piblica de la Ciudad de Méxicoy 7
fraccion Il inciso L y 129 fraccién XIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administracién Publica de la Ciudad de México.

1.5 El Mtro. Salvador Medina Ramirez, acredita su personalidad para suscribir el presente Convenio de

Colaboracién, como Director General de Planeacién y Politicas, de conformidad con el
nombramiento otorgado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México de fecha 02 de enero de 2019, designacién que no le ha sido revocada a la fecha, conforme
a lo establecido por los articulos 7, fraccién XI, inciso B), numeral 2 y 195, fraccién XV, del
Reglamento Interior de la Administracién Publica del Poder Ejecutivo y de la Administracién
Publica de la Ciudad de México.

1.6 Sefiala como domicilio el ubicado en Avenida Alvaro Obregén 269, Piso 10 Colonia Roma Norte, C.P.

06700, Alcaldia Cuauhtémoc. Ciudad de México.

11. "MB" declara a través de su representante, que:

1.1

1.2

Es un Organismo Publico Descentralizado, entidad que compone la administracién piblica
paraestatal de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 3°, fracciones
1y Xli; 11, fraccién I1; 44 fraccidn I; 50, 52, 54 y 74, de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo y de la
Administracion Pablica de la Ciudad de México; articulos 1° y 2° del Decreto por el que se.crea el
Organismo Publico Descentralizado Metroblis, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciu
México el 9 de marzo de 2005, cuyo objeto es la planeacidn, administracién y control del Si
de Corredores de Transporte Plblico de Pasajeros de la Ciudad de México.

El Mtro. Roberto Samuel Capuano Tripp, acredita su personalidad como Director General de

“METROBUS” mediante nombramiento otorgado por la Dra. Claudia Sheinb&um Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, de fecha 05 de diciembre de 2018, designacjon que no le ha sido
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revocada ni limitada a la fecha y cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de
Colaboracion, en términos de los dispuesto por el articulo décimo cuarto de Decreto de creacién
del Organismo Plblico Descentralizado “METROBUS”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal del 9 de marzo de 2005, asi como en lo previsto por los articulos 3°, fraccién XlI, 11, fraccion
Il, 44, fraccion |, 45, 50, 54, 74, fraccion XI, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la
Administracion Pubica de la Ciudad de México; 1y 17 fraccién |, del Estatuto Organico de Metrobus.

1.3 La Lic. Maria Patricia Becerra Salazar, acredita su personalidad como Directora Ejecutiva de
Asuntos Juridicos de “METROBUS”, mediante nombramiento otorgado por el Director General de
“METROBUS?”, de fecha 01 de enero 2020, designacién que no le ha sido revocada ni limitada a la
fecha y cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de Colaboracién, en términos de
lo dispuesto por el articulo 32 del Estatuto Organico de Metrobus, publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México, el 20 de mayo de 2019.

1.4 El Lic. Ricardo Delgado Reynoso, acredita su personalidad como Director Ejecutivo de Operacién
Técnica y Programdtica de “METROBUS”, mediante nombramiento otorgado por el Director
General de “METROBUS”, de fecha 01 de febrero 2020, designacién que no le ha sido revocada ni
limitada a la fecha y cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de Colaboracién, en
términos de lo dispuesto por el articulo 25 del Estatuto Orgénico de Metrobus, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de mayo de 2019.

I1.5 Sefiala como domicilio el ubicado en Avenida Cuauhtémoc No. 16, segundo piso, colonia Doctores,
Delegacion Cuauhtémoc, Cédigo Postal 06720 en esta Ciudad de México Distrito Federal.

lll. “LA SOBSE”, declara a través de su representante, que:

1I1.1 Es una Dependencia de la Administracién Pablica de la Ciudad de México, cuyas funciones son el
despacho de las materias relativas a la normatividad de obras publicas, obras concesionadas,
mantenimientos, restauracién y obras publicas, obras concesionadas, mantenimientos,
restauracién y construccion de obras piblicas, la planeacién y ejecucién de servicios urbanos e
intervenciones que se realicen en vias publicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios
publicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 2, 11 fraccion I, 16 Fraccion Xlil, 20 y 38 de la ley Organica del Poder
Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad de México y 7 fraccidn Xill, del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad de México.

1.2 Que el M. en 1. Jests Antonio Esteva Medina, fue nombrado Secretario de Obras y Servicios del
Gobierno de la Ciudad de México, por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, mediante nombramiento de fecha 01 de enero de 2019, designacién que'ro le ha
sido revocada a la fecha y con tal cardcter cuenta con facultades suficientes para suscribj
presente instrumento de conformidad con lo establecido en los articulos 16 fraccign Xlil, 20 fra€ci
IXy 38 fraccion Il de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Pliblica de la Ciuda
de México, asi como el articulo 20 fraccién XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la / /)7

¢

Administracion Piblica de la Ciudad de México. / 4
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II1.3 Entre sus Unidades Administrativas, la Secretaria de Obras y Servicios, se encuentra la Direccién
General de Construccién de Obras Publicas, de conformidad con lo establecido en los articulos 1, 3
fraccion 1y 7 fraccion Xiil, Apartado A), numeral 1 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administracion Piblica de la Ciudad de México, misma que tiene como funciones, entre otras,
proyectar, construir y supervisar las obras publicas que queden a su cargo; Planear la construccidn
de escuelas, edificios publicos y obras especiales por su nivel de complejidad en la Ciudad de
México, en coordinacidn con las autoridades competentes; Elaborar estudios, proyectos, construiry
supervisar nuevas obras viales y pavimentos, banquetas, guarniciones y reductores de velocidad en
las vialidades primarias y, en su caso, modificar las existentes; asi como en vialidad secundaria a
peticion por escrito de las Alcaldias; Disefiar, proyectar y construir la instalacién aérea vy
subterranea en la vialidad primaria y, en su caso, secundaria; Realizar estudios, proyectos,
construccién, supervisién y mantenimiento de los puentes vehiculares y/o peatonales en la vialidad
primaria, asi como de los que comuniquen a dos 0 mas demarcaciones territoriales y, en su caso, en
vialidad secundaria a peticion por escrito de las Alcaldias; Promover y realizar las obras de
infraestructura requeridas, para la conservacién, preservacién, mejoramiento, rehabilitacién,
desarrollo y funcionamiento de las areas de valor ambiental en suelo urbano en coordinacién con la
autoridad competente y en el ambito de sus respectivas competencias; Iniciar, expedir y sustanciar
hasta su conclusién, los actos y procedimientos para la adquisicién de bienes, la prestacién de
servicios y la realizacién de obra piblica que sean necesarias para el ejercicio de sus facultades,
incluso financiadas bajo cualquier modalidad, asi como determinar la terminacién anticipada,
suspension y/o rescision de los contratos o convenios celebrados con tal motivo; Elaborar, revisar y
suscribir los contratos y convenios que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades, asi como
sustanciar la terminacién anticipada, suspensién y/o rescisién de los mismos, en su caso, con la

las penas y sanciones correspondiente; Emitir las politicas, estrategias y lineamientos en materia de
planeacion, proyecto, construccién, supervision y control de las obras inducidas y complementarias
de las obras a su cargo; Realizar el analisis y diagndstico para determinar las obras susceptibles de
ser concesionadas o administradas por terceros; Emitir las declaratorias de necesidad de las obras
publicas a concesionarse en la Ciudad de México, en el ambito de su competencia y demds relativas
y aplicables informando de tales acciones a su superior jerdrquico en apego a lo sefialado en el
articulo 206 del citado Reglamento.

consulta en su caso del drea juridica correspondiente, asi como ejecutar las garantias y, en su caso, 4 /

lIL.4 El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, fue designado Director General de Construcciéon de Obras
Piblicas, por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante
nombramiento de fecha 02 de enero de 2019, designacién que no le ha sido revocada a la fecha y
cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Colaboracién, atento a
lo dispuesto por los articulos 1, 3, fraccién |, 7 fraccién Xil, apartado A) numeral 1, 41 y 206 del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administracién Publica de la Ciudad de México asi
como lo sefialado en el Acuerdo Delegatorio de Facultades publicado el 29 de marzo de 2019 en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por medio del cual, entre otras facultades se

autorizar y suscribir dictamenes, justificaciones, contratos, convenios, substanciar, ac
supervisar, revocar, modificar, incluyendo la rescisién y terminacién anticipada de estos dltj
hacer efectivas las garantias correspondientes y demas actos juridicos y documentos relaci
con los mismos, en materia de obras publicas y servicios relacionados con ésta, que se celebren de
conformidad con la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal y su Reglamentg) asi como de la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y su correspondientg/Reglamento.
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I11.5 El Mtro. Gerardo Calzada Sibilla, fue nombrado Director General de Administracién y Finanzas en la
Secretaria de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, por la Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante nombramiento de fecha 01 de marzo de
2020, designacion que no le ha sido revocada a la fecha y con tal caracter cuenta con las facultades
suficientes para suscribir el presente instrumento, conforme a lo establecido por los articulos 13 y
18 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracién Pdblica de la Ciudad de México y 7
fraccién Il inciso L y 129 fraccién XIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administracién Piblica de la Ciudad de México.

111.6 Para efectos del presente instrumento sefiala como domicilio el ubicado en Plaza de la Constitucién
nimero 1, segundo piso, Colonia Centro, Alcaldia de Cuauhtémoc, Cédigo Postal 06000, Ciudad de

México.
IV. "LAS PARTES” declaran que:

IV.1 Reconocen la personalidad, competencia y capacidad con la que comparecen a celebrar el presente
Convenio de Colaboracion, aceptando que la firma del mismo, no amplia, exceptiia o sustituye ni
delega las facultades y obligaciones que las diversas disposiciones legales y administrativas
confieren a las autoridades que las suscriben.

IV.2 Colaboraran en el desarrollo de acciones que estimen procedentes en beneficio del cumplimiento
del objeto del presente convenio de colaboracion.

IV.3 Para la celebracién del presente instrumento juridico no media error, violencia fisica o moral dolo o
mala fe, por lo que estan conformes en sujetar su compromiso conforme a los términos y
condiciones insertos en las siguientes:

CLAUSULAS

“LA SEMOVI” y “MB” la construccion de la infraestructura derivada del “PROYECTO METROBUS
ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y
ADAPTACION PARA EL TRANSPORTE EN SEIS ESTACIONES DE LA LiNEA 1, 2020, denominado en lo
sucesivo “EL PROYECTO”, en los términos, alcances, condiciones y especificaciones técnicas
establecidas en el ANEXO TECNICO, que forma parte integrante del presente instrumento. N\

\\

PRIMERA. - OBJETO. '
“LAS PARTES” convienen establecer mecanismos mediante los cuales “LA SOBSE?” realice a favor de la .

SEGUNDA. - ALCANCES.

“LAS PARTES” convienen trabajar en forma conjunta, en el marco de sus respectivas atrib
para llevar a cabo el objeto con base a “EL PROYECTO” sefialado en la Clusula PRIMERA del pre
instrumento juridico; conforme a los términos y alcances que, de manera enunciatiya mas no limit4ti
se sefialan en el ANEXO TECNICO, que forma parte del presente Convenio de C{ﬁc‘aracién, asi com
con las disposiciones legales aplicables.

/
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TERCERA. - EJECUCION DEL PROYECTO.

Para la ejecucion de “EL PROYECTO” se otorgara la suficiencia presupuestal misma que estaré sujeta a
las ministraciones de acuerdo a la forma y tiempos establecidos por los Lineamientos de operacién del
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Plblico para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS),
2020, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el pasado 28 de febrero del presente afio, y a la
normatividad local aplicable para su suministro y ejercicio de los recursos.

CUARTA. - AMPLIACION DEL CALENDARIO.

El tiempo de ejecucion de “EL PROYECTO” sera de doce meses, sin embargo en caso de situaciones
supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampliacién del plazo
previsto en el calendario de ejecucion establecido en el ANEXO TECNICO, se podra solicitar por escrito
la autorizacion de modificacién, de conformidad a lo establecido por los Lineamientos de operacion del
Fondo para la Accesibilidad en el Trasporte Publico para las personas con discapacidad (FOTRADIS,
2020), publicados en el Diario Oficial de la Federacién el pasado 28 de febrero del presente afio.

QUINTA. -MONTO

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio de colaboracién, se destinara la cantidad total
de $ 23,843,139.00 (Veintitrés millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento treinta y nueve pesos
00/100 M.N), recursos que corresponden al Fondo para la Accesibilidad en el Trasporte Publico para las
personas con discapacidad (FOTRADIS, 2020), publicados en el Diario Oficial de la Federacidn el pasado
28 de febrero del afio en curso.

El ejercicio de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Piblico para las Personas
con Discapacidad 2020, se sujetara a las disposiciones previstas en el articulo 17 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Los recursos entregados a “LA SOBSE” no pierden su caracter federal, por lo que ésta debera realizar
todas las acciones necesarias para que los mismos sean ejercidos en tiempo y forma y bajo los
principios de control, transparencia y rendicion de cuentas aplicables a los recursos publicos federales,
de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en
su Reglamento y en las demds disposiciones juridicas federales y locales aplicables.

SEXTA. - OBLIGACIONES DE "LAS PARTES".
I. De “LA SEMOVI” respecto de “EL PROYECTO” se obliga a:

I.1. Transferir a “LA SOBSE”, mediante Afectacin Presupuestaria Compensada, tramitada a.través del
Sistema de Planeacion de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP), los $20,666,667.00 (Veinte
seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), con cargo a su presup
autorizado 2020. El diferencial de recursos, conforme a lo establecido en la Cldusula QUIN
presente Convenio, y en los términos previstos en los numerales 9 y 26 de los Lineamientos de
Operacién del Fondo para la Accesibilidad en el Trasporte Piblico para las Pe%s con Discapacidad

(FOTRADIS, 2020), publicados en el Diario Oficial de la Federacién el pasado 28 de febrero del afio en
curso, seran adicionados de manera liquida por “LA SOBSE”.
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.2, Coadyuvar con la Direccion General de Administracién Financiera de la Secretaria de
Administracién y Finanzas de la Ciudad de México, a fin de dar cumplimiento a la Clausula Cuarta. -
Cuenta Bancaria del Convenio Marco.

I.3. Coadyuvar con “LA SOBSE” para rendir el informe trimestral (20 dias naturales posteriores a la
terminacién de cada trimestre) a la SHCP, a través de la plataforma que para el caso indique la
Secretaria de Finanzas, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos del Fondo, en
los términos del articulo 85, fraccidn I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
conforme a lo establecido en los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos
a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de
operacion de los recursos del Ramo General 33”, publicados en el Diario Oficial de la Federacién el 25
de abril de 2013, o los que en su caso se emitan para el ejercicio fiscal 2020, o ambos.

1.4. Coordinar con “LA SOBSE” y “MB” las acciones que se requieran durante el desarrollo del “EL
PROYECTO?”, a fin de verificar el cumplimiento del objeto de este Convenio, como lo es la obtencién de
la Suficiencia Presupuestal de la totalidad de los recursos, asi como las especificaciones contenidas en

el ANEXO TECNICO.

1.5. Dar seguimiento técnico al desarrollo de “EL PROYECTO?, a fin de verificar la correcta aplicacion
de los recursos y trabajos indicados en el ANEXO TECNICO.

1.6. Informar a “LA SOBSE” sobre cualquier irregularidad, defecto o vicio oculto que llegare a conocer,
en la ejecucion de los trabajos materia del presente Convenio para su atencién de conformidad con la
normatividad aplicable, en el entendido de que no es responsable de la supervisién de la obra

correspondiente.

I.7. Realizar recorridos en coordinacién con “MB” con la finalidad de dar acompafamiento a la
ejecucién de “EL PROYECTO” durante la construccién, programas de obras e inversiones,
presupuestos, planos y especificaciones que para el efecto se elaboren.

1.8. Intervenir como testigo en el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los espacios destinados para
cumplimentar el objeto del presente instrumento, que al efecto elabore “LA SOBSE” una vez concluido

“EL PROYECTO”.

1.9. Publicar en su pagina de internet trimestralmente la informacidn relativa a la descripcion de “EL
PROYECTO?”, referente a la descripcion de las obras, montos, metas, proveedores y avances fisicos y
financieros de los proyectos, de conformidad con la Clausula Décima Tercera.- De la Transparenciay la
Rendicién de Cuentas.- “ La Entidad Federativa” del Convenio Marco, con base en los informes que para

tal efecto proporcione “LA SOBSE”.

1.10. De conformidad con la Cldusula SEGUNDA del “Convenio para el otorgamiento de su
cargo del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con Discapaci
ejercicio 2020, informard a la Unidad de Politica y Control Presupuestal “UPCP”, almas tardar el G
dia habil de octubre el enlace de la respectiva pagina de internet en donde se eficuentre publicada |
informacién de transparencia relacionada con los Proyectos de Inversion.

_-__—-”_(Z'\,
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Il. De “MB” respecto de “EL PROYECTO” se obliga a:

IL.1. Poner a disposicion de “LA SOBSE” los espacios destinados para la ejecucién de los trabajos
objeto del presente Convenio, acreditando mediante el Acta Administrativa de formalizacién de
entrega del inmueble para la posesién administrativa del mismo, debiendo garantizar a “LA SOBSE” el
ingreso del personal técnico, administrativo y operativo designado y necesario, para cumplir con el
objeto del Convenio de Colaboracidn.

11.2. Coadyuvar en la medida de sus facultades, en coordinacién con “LA SEMOVI”, “LA SOBSE” y/o la
constructora contratada para la ejecucion de la obra publica correspondiente, a efecto de que el
responsable segun la normatividad, lleve a cabo las gestiones necesarias para el trdmite de permisos,
licencias, dictamenes y autorizaciones necesarios con las diferentes instancias del Gobierno Federal y/o
Local que se requieran para la ejecucion de “EL PROYECTO”, asi como acreditar la asignacidn a su
favor, de acuerdo a la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Piblico del Distrito Federal hoy
Ciudad de México del predio donde se ejecutaran los trabajos objeto de este instrumento.

11.3. En coordinacion con “LA SEMOVI” revisar y dar seguimiento al desarrollo de “EL PROYECTO”, a
fin de verificar la correcta aplicacién de los recursos y trabajos indicados en el ANEXO TECNICO.

11.4. Informar a “LA SEMOVI” sobre cualquier irregularidad, defecto o vicio oculto en la ejecucién de los
trabajos materia del presente Convenio para su remisién a “LA SOBSE” a fin de brindar la atencién
procedente de conformidad con la normatividad aplicable, en el entendido de que la supervisién de
obra que debe contratarse para esos efectos, de conformidad con la normatividad en materia de obra
publica, es la responsable de verificar la correcta ejecucién de la obra, con respecto del proyecto
ejecutivo correspondiente y ejecucion del presupuesto comprometido para los trabajos.

ILS. Recibir de “LA SOBSE” mediante Acta Entrega-Recepcion Fisica, los trabajos realizados una vez 4 /
concluido “EL PROYECTO” y a su entera satisfaccidn.

i
11.6. En coordinacién con “LA SEMOVI” podra supervisar de forma general “EL PROYECTO” durante la A | \
construccion, y revisar el programa de obra, planos y especificaciones que para el efecto se elaboren. \

IL.7. Informar mensualmente a “LA SEMOVI” por escrito de manera detallada las observaciones que 1
detecten de sus revisiones de la ejecucién de “EL PROYECTO”. ‘.

lil. De “LA SOBSE”. En cumplimiento al objeto de este Convenio se obliga respecto de “EL
PROYECTO” a:

lI.1. Llevar a cabo los mecanismos administrativos ante la Secretaria de Administracién y Finanzas
con el objeto de contar con los recursos presupuestales en el marco de la normatividad aplicable para
el ejercicio de los recursos.

1.2, Proporcionar a “LA SEMOVI” la propuesta de Afectacién Presupuestaria Compen$ada de ' |
ampliacién/adicion de recursos, asi como los datos del Proyecto de Inversién registrado en el Sit —
de Planeacién de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP), con el fin de que ésta se encuent/eNen
condiciones de llevar a cabo el trdmite de transferencia compensada de recurKn el mismo Sistem

por el importe de $20,666,667.00 (Veinte millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y
siete pesos 00/100 M.N.)
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H1.3. Llevar a cabo la adicion liquida de recursos a través del Sistema de Planeacién de Recursos
Gubernamentales (SAP-GRP), del diferencial de recursos, conforme a lo establecido en la Clausula
QUINTA del presente Convenio, y en los términos previstos en los numerales 9 y 26 de los Lineamientos
de Operacion del Fondo para la Accesibilidad en el Trasporte Publico para las personas con
discapacidad (FOTRADIS) 2020, publicados en el Diario Oficial de la Federacién el pasado 28 de febrero
del afio en curso, por un importe de $3,176,472.00 (Tres millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos

setenta y dos pesos 00/100 M.N.)

1.4, Llevar a cabo, bajo su responsabilidad, el procedimiento administrativo de contratacidn
correspondiente de conformidad con la normatividad aplicable, asi como realizar las acciones de
administracion, ejecucién de los servicios, validacién de facturas, pagos, retenciones y reportes, para
llevar a cabo los trabajos objeto del presente instrumento.

111.5. Coadyuvar con “LA SEMOVI” para rendir el informe trimestral (20 dias naturales posteriores a la
terminacién de cada trimestre) a la SHCP, a través de la plataforma que para el caso indique la
Secretaria de Administracion y Finanzas, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los
recursos del Fondo, en los términos del articulo 85, fraccion II, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los “Lineamientos para informar sobre los
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, y de operacion de los recursos del Ramo General 33”, publicados en el Diario Oficial de
la Federacion el 25 de abril de 2013, o los que en su caso se emitan para el ejercicio fiscal 2020, o

ambos.

llL.6. Coadyuvar con “LA SEMOVI” y “MB” para la obtencién de las opiniones, dictdmenes y % ﬂ
autorizaciones que, en materia de movilidad, asi como la obtencién de las licencias, permisos,

dictdmenes, de impacto urbano, vial, ambiental y demds que se requieran, para la ejecucién de “EL

PROYECTO”.

11.7. Recibir por parte de “MB” mediante la suscripcion del Acta-Entrega Recepcion provisional, los
inmuebles para la realizacion de “EL PROYECTO” objeto del presente Convenio, debiendo recibirlos
desocupados en su totalidad, libre de personas y bienes muebles que pudieran ser susceptibles de
reclamo posterior por parte de un tercero hacia “LAS PARTES” y una vez cumplimentado el objeto,
llevar a cabo la entrega de dicho inmueble.

111.8. Ejecutar y supervisar “EL PROYECTO”, bajo su responsabilidad, materia de este Convenio en base
a las disposiciones legales vigentes aplicables, de acuerdo con los proyectos, programas de obras e
inversiones, presupuestos, planos y especificaciones que para el efecto se elaboren; asi como demas
disposiciones que emita “LA SEMOVI”,

11L.9. Revisar y dar seguimiento al desarrollo de “EL PROYECTO”, a fin de verificar la_correcta
aplicacién de los recursos y trabajos indicados en el ANEXO TECNICO, en el entendido
supervisién de obra que debe contratarse para esos efectos, de conformidad con la normativi
materia de obra publica, es la responsable de verificar la correcta ejecucién de la obra, con respgtto

proyecto ejecutivo correspondiente y ejecucion del presupuesto comprometido para los trabajos.

\

®
/h

\\\

111.10. En coordinacion con “LA SEMOVI” y “MB” dar seguimiento y lleygr a cabo las acciones
necesarias para el desarrollo de “EL PROYECTO” y trabajos indicados en el ANEXO TECNICO. /
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IIl.11. Elaborar el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de “EL PROYECTO” una vez que se concluyan los
trabajos.

SEMOVI ' B

111.12. En coordinacién con “LA SEMOVI” y “MB” gestionar el desarrollo del proyecto ejecutivo para
llevar a cabo “EL PROYECTO”.

111.13. Reportar a “LA SEMOVI” las observaciones, comentarios, recomendaciones e informes, que se
desprendan con motivo de la realizacién de los procedimientos de licitacién, contratacién y
supervision de “EL PROYECTO”.

11l.14. Reportar mensualmente a “LA SEMOVI” por escrito de manera oficial los avances Fisico y
Financieros, asi como del reporte de obra emitido por la Direccién General de Construccion de Obras
Publicas, que estard integrado con las evidencias documentales certificadas correspondientes de la
ejecucion de “EL PROYECTO”, conforme al calendario que para tal efecto emita “LA SEMOVI”,

I1.15. Publicar en su pagina de internet trimestralmente la informacién relativa a la descripcién de “EL
PROYECTO”, referente a la descripcién de las obras, montos, metas, proveedores y avances fisicos y
financieros de los proyectos, de conformidad con la cldusula Décima Tercera. - De la Transparenciay la
Rendicion de Cuentas. - “La Entidad Federativa” del Convenio Marco.

SEPTIMA. - RESPONSABLES.

“LAS PARTES” acuerdan designar para la ejecucion, seguimiento y cumplimiento de las acciones a
cargo de cada una, en el presente instrumento juridico a los servidores publicos siguientes:

1.- Por “LA SEMOVI”:
a) Mtro. Salvador Medina Ramirez, Director General de Planeacién y Politicas, o el servidor piblico

que lo sustituya en el cargo.
b) Lic. Jorge Sosa Garcia, Director General de Administracién y Finanzas de la Secretaria de Movilidad,

o el servidor publico que lo sustituya en el cargo.
¢) Ing. Adriana Cardona Acosta, Directora de Gestion de Proyectos de la Movilidad, o el servidor

publico que lo sustituya en el cargo.

2.-Por “MB”;

a) Lic. Ricardo Delgado Reynoso, Director Ejecutivo de Operacién Técnica y Programatica de
Metrobus, o el servidor publico que lo sustituya en el cargo.

b) Ing. Gustavo Viurquiz Martinez, Gerente de Estaciones, Unidades de Transporte y Proyectos de

Metrobds, o el servidor publico que lo sustituya en el cargo.

3.- Por “LA SOBSE”:
a) Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construccién de Obras en la Sgcretarla de

Obras y Servicios, o al servidor publico que lo sustituya en el cargo. )

b) Mtro. Gerardo Calzada Sibilla Director General de Administracién y Finanzas en la Secretaffa de
Obras y Servicios, o al servidor publico que lo sustituya en el cargo.

¢) Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construccién de Obrag Plblicas "B", personal
adscrito a la Direccién General de Construccién de Obras Publicas, o &widor publico que lo

sustituya en el cargo.

————ﬁ—-—
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OCTAVA. - VIGENCIA.

El presente Convenio surtira efectos a partir de la fecha de su suscripcidn y terminard su vigencia de
conformidad con el plazo establecido en el “Calendario de Ejecucién” referido en las cldusulas Sexta.-
Los proyectos, y Décima.- Del seguimiento de la Ejecucién de los Proyectos, ambas del Convenio Marco,
con sujecion a la disponibilidad presupuestaria en los términos previstos en la Cldusula Segunda del
mismo instrumento y en las demas disposiciones juridicas aplicables, por lo que la no realizacién de la
referida condicién no generara ninguna responsabilidad para “LAS PARTES”.

NOVENA. - RELACION LABORAL.

“LAS PARTES”; convienen que el personal designado, comisionado o contratado para la realizacién del
objeto del presente Convenio, continuara en forma absoluta bajo la direccién de la dependencia con la
que tiene establecida su relacion laboral, independientemente de estar prestando servicios fuera de
sus instalaciones a que fue asignado con motivo de su funcién, por lo que no existira relacién de
carécter laboral y cada una de ellas asumira las responsabilidades que de tal relacién les corresponda.

En virtud de lo anterior en ningln caso podra considerarse a la otra parte como patrén solidario o
sustituto, por lo que reciprocamente se liberan de cualquier responsabilidad que pudiese surgir sobre
el particular con relacion al objeto del presente Convenio.

DECINA-. COMUNICACION.

“LAS PARTES”; se obligan a proporcionar la informacion necesaria que se requiera para la / [
instrumentacion y ejecucion de este Convenio, la cual debera realizarse por escrito a través de los : i
enlaces, sefialados en la clausula SEPTIMA del presente convenio en los domicilios establecidos para

ello.

DECIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS. !

o —

“LAS PARTES”; guardaran confidencialidad respecto a las actividades materia del presente Convenio
de Colaboracidn en los casos en que lo consideren necesario o las que expresamente se comuniquen
una a otra, guardando las reservas en torno a la proteccién de la informacién de conformidad con lo !
previsto en la normatividad aplicable en materia de Transparencia y Proteccion de Datos Personales
vigentes en la Ciudad de México.

“LAS PARTES”; convienen en evitar el trafico o apropiacién indebida del conocimiento, informacién o
trabajos generados en cumplimiento de este Convenio, asi como observar lo dispuesto en la Ley de
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendicidn de Cuentas de la Ciudad de México.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD.

N\

“LAS PARTES”; estardn exentas de toda responsabilidad de los dafios y perjuicios que“se pugdan e
derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio por causas de fuerza or o (}
//\/, i

caso fortuito, entendiéndose por esto todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea fenémefiode la
naturaleza o humano, que esté fuera del dominio de la voluntad de “LAS PARTES”, que pueda preve
o que aun previéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga o el paro de labbres administrativas.
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DECIMA TERCERA. - MODIFICACIONES.

El presente Convenio podra ser modificado o adicionado por acuerdo escrito entre “LAS PARTES”,
mediante aviso por escrito de una parte a la otra, con al menos 20 (veinte) dias habiles de anticipacion,
en este ultimo caso, “LAS PARTES” tomaran las medidas necesarias a efecto de que las acciones que se
hayan iniciado en el marco del presente instrumento se desarrollen hasta su total conclusion, siempre
considerando el plazo establecido para el cambio en la ampliacién del calendario de ejecucién.

DECIMA CUARTA. - DE LA SUSPENSION.

Las actividades y trabajos inherentes del presente Convenio podran suspenderse total o parcialmente
cuando concurran causas de interés general, caso fortuito o fuerza mayor que impidan temporalmente
su terminacion definitiva, continuando con su ejecucion una vez que hayan desaparecido las causas que
dieron motivo a dicha suspension.

DECIMA QUINTA. - TERMINACION ANTICIPADA

“LAS PARTES” convienen que seran causas de terminacién anticipada del presente Convenio las
siguientes:

A) El consentimiento mutuo de “LAS PARTES”, manifestando por escrito en que se expresen y
justifiquen las causas que dan origen a dicha terminacién.
B) En caso fortuito o fuerza mayor que impidan proseguir con los fines objeto del presente Convenio de

colaboracién.
C) Cuando ocurran razones de interés general debidamente justificadas.

En este caso “LAS PARTES” se obligan a notificar por escrito por lo menos (05) cinco dias habiles de % / v
anticipacion, las causas que motivaron dicha terminacion anticipada, en el domicilio proporcionado en '

el apartado de declaraciones.
DECIMA SEXTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS. IN

“LAS PARTES”; convienen que este es un Convenio de Colaboracion entre instituciones de la \
Administracion Publica de la Ciudad de México, que buscan el beneficio general para la ciudadania y \
sobre esta base acuerdan que sus relaciones tienen un cardcter publico. \

En consecuencia, convienen que el presente Convenio de Colaboracién es producto de la buena fe, por
lo que toda controversia que se derive del mismo, respecto de su operacidén, formalizacién,
interpretacion y cumplimiento serd resuelta por mutuo consentimiento, de forma conjunta y
conciliatoria a través de los designados como responsables. No obstante, lo anterior, en caso de no
poder llegar a una amigable composiciédn, las partes de comin acuerdo propondrén a la instancia o
instancias de la administracion publica que puedan opinar conforme a su competencia para la solucién
de la controversia y de no llegar a una solucion debera someterse a las instancias administratjvag que
regulan y aplican las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas y/o en aso,
someterse a la jurisdiccién de los Tribunales Judiciales con residencia en la Ciudad de’ México,
renunciando al fuero que por razén de su domicilio pudiese correspor{gderles .
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Leido el presente instrumento y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcances, lo firman por
sextuplicado en la Ciudad de México, el 20 de mayo del afio 2020.

POR “LA SEMOVI” POR “MB” POR “LA SOBSE”
MTRO. ANDREs LAJO S LOAEZA MTRO TO SéMUEL M EN 1. JESUS ANTONIO
SECRETARIO DE MOVILIDAD NO RI ESTEVA MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE SECRETARIO DE OBRAS Y
METROBUS 108
TIDO POR ASISTIDO POR A4ISTIDO PO
e s
// fﬂ Ae) — \—
L€, ARTURO MARTINEZ SALAS LIC. MARiA PATRICIA BECERRA LI¢ MARIO ALBERTO }
RECTOR GENERAL DE ASUNTOS SALAZAR GEL MEJIA
JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE DIRECTORA EJECUTIVA DE DIRECTQR GENERAL JURIDICO Y
MOVILIDAD NORMATIVO

~ " MTRO. SALVADOR
MEDINA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE
PLANEACION Y POLITICAS DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

RICARDO DELGADO ING. JUAN CARLOS

REYNOSO FUENTES ORRALA

~ DIRECTOR EJECUTIVO DE DIRECTOR GENERAL DE
OPERACION TECNICAY CONSTRUCCION DE OBRAS

PROGRAMATICA EN METROBUS PUBLICAS
™~
TRO. GERARDO CALZADA
SIBILLA

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO “METROBUS ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PROYECTO INTEGRAL DE
CONSTRUCCION Y ADAPTACION PARA EL TRANSPORTE EN SEIS ESTACIONES DE LA LINEA 1, 2020”, QUE
CELEBRAN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, METROBUS, Y LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS TODAS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DiA 20 DE MAYO DE 2020.
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|PROYECTO:

|/
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE
PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020

" DESCRIPCION DE PROVECTO DE INVERSION:

\ Metrobus

Colocacion de ruta tactil para orientacién de personas con discapacidad visual en
las estaciones Euzkaro (plataforma oriente y poniente) y Doctor Galvez, Linea 1 de

"Metrobus Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto
integral de construccion y adaptacién para el transporte en seis
estaciones de la Linea 1, 2020"

(" ACOTACIONES:

Centimetros

FICHATECNICA:
Pieza de pavimento téctil de guia

Alcadia Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México | MUNICIPIO:

.

Ciudad de México

- A

ESCALA:
Sin escala

e

(barras)
A-1
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FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE
PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020

SECRETARIA

DE MOVILIDAD | oeci®

"Metrobus Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto

GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MEXICO integral de construccion y adaptacién para el transporte en seis
1 2 "
Avenida Alvarc Obregon 269, Colonia Roma Norte L .W.Mw.mn_osmm dela _.z.._mm H. MOM@ . e e S
Alcadia Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México | MUNICIPIO: B
Ciudad de México
. _ . e L

(" DESCRIPCION DE PROYECTO DE INVERSION:
Colocacion de ruta tactil para orientacién de personas con discapacidad visual en
las estaciones Euzkaro (plataforma oriente y poniente) y Doctor Galvez, Linea 1 de
\ Metrobiis

r ACOTACIONES: FICHA TECNICA:

Pieza de pavimento tactil de advertencia
(botones)

Centimetros

| ESCALA:

L Sin escala |HIN

= : 2




Tapa metalica cedula 40,

soldada a varilla de %" con
bisel en cara superior

Relleno de concreto fc= 250
kg/em?.

Castillo interior a base de 4 varillas
de %" con estribos a cada 10 cm.

Pieza de pavimento tactil (tipo estriado
lineal)

250 kglcm?® con acero de refuerzo de 4

_| Dado de 0.35 x 0.35 m de concreto fc=

arillas del # 3, en ambos sentidos para

3 ka/cm? con acero de refuerzo de 4 va

Tapa metélica cedula 40, soldada a

- . TAPA PLANTA
varilla de %" con bisel en cara superior.

7016 -
Ranura en tubo de 2 mm hecha en torno 10.146 .,,c.o_om
para adherir cinta reflectante grado diamante ' Tapa con bisel en
de color blanco de 7 ¢cm de ancho. cara superior.
Bolardo de tubo de acero cedula 40 de 16 i
cm didmetre. Acabado a base de pintura
color negro grafito. TAPA ALZADO
Pieza de pavimento tactil (tipo estriado lineal). ~0.16+

£0.45¢ o oo

Dado de 0.35 x 0.35 m de concreto f'c= 250 S 40

del # 3, en ambos sentidos para reci
bolardo. =

ncla soldada con

varilla de %" de
diametro.

Cotas en metros

Detalle de colocacion

y 1.80- - Guarnicion

armada de 15 cm

|

245 . 295 . 245 .dﬁm_

Cotas en centimetros

bolardo \ - bolardo

Franja de advertencia tactil y
bolardos 30 cm

e
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
Avenida Alvaro Obregdn 269, Colonia Roma Norte
Alcadia Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México

estaciones de la Linea 1, 2020"
MUNICIPIO:

Ciudad de México

"Metrobis Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto
integral de construccion y adaptacién para el transporte en seis

{ DESCRIPCION DE PROYECTO DE INVERSION:

Disefio, siministro y colocacién de bolardos de proteccién para cruces peatonales
en estacion Doctor Galvez, Linea 1 de Metrobds
{ ACOTACIONES: FICHA TECNICA: IJ
. . i m
Cotas en el dibujo no_mao de 90 cm amm_nm:m __E con
pieza de pavimento tactil estriado lineal
| Escaa: ) z H
Sin escala wl H.
g s




ESTACION
DE
CORRESPONDENCIA

- Estacion XXXXXX

L direccion XXXXXX

Especificaciones:

Dimensiones de 25 cm x 25 cm.

Placa de acero inoxidable antibandalismo

Alto relieve del texto e iconos de .6 mm

Tamario de iconos de 4.2 por 4.19 cm

Marco perimetral en color de |a linea de 1.2 cm
Textos en mayusculas y minusculas acentuadas.

. Textos, Puntos braille y logo deMetrobus en color
de contraste.

8. Inicio del texto en sistema braille justificado a la
izquierda alineado con icono.

9. Elemento en alto relieve para la identificacion del
inicio del sistema braille.

10. Sistema braille cumple con las dimensiones de la
normatividad internacional.

Puntos braille de 1.5 mm de diametro.

Generador de 6.4 mm por 3.9 mm.

Espacio entre renglones del sistema braille de 1 cm
Distancia entre los centros de puntos de 2.5 mm
12.Esquinas boleadas.

Noa kW=

/

1\.\\
i "\‘Dmmnm_nn_oz DE PROYECTO DE INVERSION:
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE Disefio, suministro y colocacion de Placas de sefalizacién tacto visual de acero
; inoxidable.
PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 . )
SECRETARIA e >
oo : - 2 ("~ ACOTACIONES: TECHICA:
L REMGVILIDAD "Metrobls Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto 39;_ nz_aw 25x25 . direccis
CIUDAD DE MEXICO integral de construccién y adaptacion para el transporte en seis Centimetros placa de 25x25 (estacion y direccién)
Avenida Alvaro Obregon 269, Colonia Roma Norte estaciones de la Linea 1,2020" |
Alcadia Cuauhtémoc, C.P, 06700, Ciudad de México  MUNICIPIO: ESCALA:

Ciudad de México
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GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MEXICO
Avenida Alvaro Obregon 269, Colonia Roma Norte
Alcadia Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México

SECRETARIA
DE MOVILIDAD

PLACA TIPO PARA SANITARIOS Y ELEVADOR (EL CONTENIDO
DEBE AJUSTARSE A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA CASO)

Especificaciones:

Dimensiones de 20 cm x 20 cm.

Placa de acero inoxidable antivandalismo

Alto relieve del texto e iconos de .6 mm

Tamario de iconos de 9.5 por 8 cm

Marco perimetral en color de la linea de 1.2 cm
Textos en mayUsculas y minlsculas acentuadas.
. Textos, Puntos braille y logo de Metrobts en color
de contraste.

8. Inicio del texto en sistema braille justificado a la
izquierda alineado con icono.

9. Elemento en alto relieve para la identificacion del
inicio del sistema braille.

10. Sistema braille cumple con las dimensiones de la
normatividad internacional.

Puntos braille de 1.5 mm de diametro.
Generador de 6.4 mm por 3.9 mm.

Espacio entre renglones del sistema braille de 1 cm
Distancia entre los centros de puntos de 2.5 mm
12.Esquinas boleadas.

13. Adosada a puerta de sanitario

SLOY 1 @) N
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FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE
PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020

PROYECTO:
"Metrobus Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto
integral de construccion y adaptacién para el transporte en seis

estaciones de la Linea 1, 2020"
MUNICIPIO:

Ciudad de México

/" DESCRIPCION DE PROVECTO DE INVERSION:
Disefio, suministro y colocacion de Placas de sefializacion tacto visual de acero
inoxidable.

("~ ACOTACIONES:

FICHATECNICA:

Centimetros Placa tipo para sanitarios y elevador
ESCALA:
Sin escala

\ - C-2
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ANEXO TECNICO .

de la Lmea 1,an02020"

CONTEXTO

‘.

Proyecto integral de construccién y adaptacion de infraestructura en seis estaciones de la "Linea 1" del Sistema de Transporte Metrobiis; estaciones:
Euzkaro (plataformas oriente y poniente), Doctor Galvez, Perisur, Villa Olimpica, Corregidora y Plaza de la Repuiblica; para mejorar las condiciones de Accesibilidad para
las Personas con Discapacidad y los aduitos mayores,
Las acciones a realizar derivan de la falta de continuidad en la cadena de accesibilidad que actualmente existe y se describen de manera general a continuacion.

N°ue concepto |Descripcion de los alcances (metas, acciones o trabajos requeridos)

1. Disefio, suministro y colocacién de ruta tactil tipo guia y tipo botones, segln se requiera en proyecto, para orientacién de personas con
discapacidad visual a base de mddulos de Porcelanato de 30x30 c¢m color amarillo, en las estaciones Euzkaro (plataforma oriente y plataforma
poniente) y Doctor Galvez, ambas de la Linea 1 de Metrobs.

El Proyecto y ejecucion deben cumplir con la Normatividad vigente en la materia y los criterios que para tal efecto solicite la SEMOVI, DGCOP y

Metrobuis (ver fichas técnicas anexos Al y A2). g
A continuacién se detallan de manera enunciativa los elementos y condiciones que deben incluirse para el desarrollo de este concepto:

1.1 Levantamiento topografico de las condiciones actuales, elaboracién de proyecto ejecutivo con el trazo de la ruta tactil, cortes, demoliciones, retiro de
material existente, suministro y colocacién de piezas de ruta tactil, ajustes y reposiciones de material existente que sea dafiado como resultado de la
ejecucidn, limpieza de la zona de trabajo y todos los materiales y herramientas necesarios para la correcta ejecucion. . i

1.2 Eltrazo de la ruta tactil debe incluir las franjas de advertencia de las zonas de cruce(s) peatonal(es) y conectarse hasta los puntos de acceso designados al
interior de la estacion para cada acoplamiento del autobus (en ambas direcciones) y las franjas de advertencia de botones correspondientes en todos los

vanos interiores.

1.3 En la estacién Euzkaro, se deberan incluir los trabajos de trazo y colocacién de la ruta tactil, para conexidn entre parte superior de las rampas de ambas
plataformas de la estacion, de acuerdo a los criterios que para tal efecto solicite la SEMOVI, DGCOP y Metrobds.

1.4 El proyecto ejecutivo, el material o piezas para habilitacién de la ruta tactil y los procedimientos de trabajo a implementar, deberan ser validado por la
SEMOVI, DGCOP y Metrobds, previo a la ejecucidn de los trabajos.

1.5 Se debera elaborar un programa de trabajo por parte de la contratista, para el desarrollo de las actividades de proyecto y de ejecucién. Los horarics de
trabajo asi como los dias para la intervencién en las estaciones deberan ser validados por personal operative de Metrobus, previo a la ejecucién de los

trabajos.

1.6 Suministrar por parte de la contratista, el material informativo dirigide a los usuarios de las estaciones; a través de lonas con aviso previo de los trabajos y
en caso de ser necesarios los avisos anticipados de cierre de estacion. El contenido y disefio de este material informativo debera ser validado por Metrobus,
previo a su instalacién. i

1.7 Incluir el sefialamiento de obra necesario conforme a la normatividad vigente; asi como las medidas necesarias de proteccién civil, garantizando la
seguridad de los trabajadores de la constructora, personal de las estaciones y los usuarios en general. En ninglin momento de deberd alterar la circulacién de I -
los autobuses que prestan el servicio ce Metrobus. ‘ g

2. Disefio y habilitacion de rampas a nivel banqueta, con instalacidn de bolardos para proteccion de zona de espera para cruces peatonales de ambos
accesos de la estacion Doctor Galvez de la Linea 1.

El suministro y colocacion de bolardos de proteccion para cruce peatonal deben ser de 90 cm de altura libre (1.30 m totales) a base de tubo de acero
cédula 40 de 16 cm didmetro; se incluye dado de cimentacidn de concreto con acero de refuerzo, relleno de concreto con armado interno de acero de
refuerzo; tapa superior biselada de acero; acabado a base de pintura color negro grafito; cinta reflejante grado diamante color blanco de 7 cms de
ancho; franja de piezas de pavimento tactil de estriado lineal para indicacién del limite con el arroyo vehicular y adecuacién de rampas de banqueta
correspondientes con la zona de paso peatonal y de acceso a estacién.

El Proyecto y ejecucién deben cumplir con la Normatividad vigente en la materia y los criterios que para tal efecto solicite la SEMOVI, DGCOP y
Metrobis (ver ficha técnica anexo B1).

A continuacién se detallan de manera enunciativa los elementos y condiciones que deben incluirse para el desarrollo de este concepto:
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2.1 Levantamiento topografico de las condiciones actuales, 2laboracién de proyecto ejecutivo, trazo y nivelacién, suministro y colocacién de bolardos, cortes,
demoliciones, excavaciones, retiro cle material existente, ajustes y reposiciones de material resultado de la ejecucién, construccién de cimentacion y obra civil
necesaria, limpieza de la zona de trabajo y el suministro de todos los materiales y herramientas necesarios para la correcta ejecucién.

2.2 El proyecto ejecutivo, los criterios de colocacion de los bolardoes, la franja de piezas de estriado lineal, la adecuacién de rampas de banqueta y los
procedimientos de trabajo a implementar deberan ser validados por la SEMOVI, DGCOP y Metrobus, previo a la ejecucidn de los trabajos.

2.3 El proyecto y los trabajos a realizar para la adecuacion de la zona peatonal e instalacion de los belardos, debera ser acorde y congruente con el proyecto de
ruta tactil de estaciones mencionado en el punto No 1 de este mismo anexo técnico; especificamente en lo referente al concepto 1.2.

2.4 Se debera elaborar un programa de trabajo por parte de la contratista, para el desarrollo de las actividades de proyecto y de ejecucién. Los horarios de
trabajo asi como los dias para la intervencion en las estaciones deberan ser validados por personal operativo de Metrobiis, previo a la ejecucién de los

trabajos.

2.5 Suministrar por parte de la contratista, el material informativo dirigico a los usuarios de |as estaciones; a través de lonas con avise previo de los trabajos y
en caso de ser necesarios los avisos anticipados de cierre de estacion, El contenido y disefio de este material informativo debera ser validado por Metrobis,
previo a su instalacion.

2.6 Incluir el sefialamiento de obra que resulte necesario conforme a la normatividad vigente, asi como las medidas necesarias de proteccién civil,
garantizando seguridad de los trabajadores de la obra, trabajadores de las estaciones y de los usuarios en general. En ningdn momento de se deberd alterar o
influir en cambios a la circulacién de los autobuses de Metrobus.

3. Disefio, suministro y colocacion de Placas de sefializacién tacto visual de acero inoxidable, con iconos y textos en alto relieve, colores de contraste y
escritura en Sistema Braille; colocadas en seis estaciones de Metrobus. EI Proyecto y ejecucion debe cumplir con la Normatividad vigente en la |
materia, los lineamientos internacionales para la escritura del Sistema Braille, asi como los criterios que para tal efecto solicite la SEMOVL. Estaciones
Euzkaro (plataforma oriente y plataforma poniente), Doctor Galvez, Perisur, Villa Olimpica, Corregidora y Plaza de la Repiblica, pertenecientes ala

Linea 1 de Metrobiuis. (Ver fichas técnicas C1y C2).
A continuacién se detallan de manera enunciativa los elementos y condiciones que deben incluirse para el desarrollo de este concepto:

3.1 Se debera incluir el levantamiento de las condiciones actuales, elaboracién de proyecto ejecutivo con la ubicacién de las placas de sefializacién, suministro
y colocacién de piezas, ajustes y reposiciones de material resultado de la ejecucién, limpieza de la zona de trabajo y todos los materiales y herramientas

necesarios para la correcta ejecucion,

3.2 El proyecto ejecutivo, ubicacién, disefio, dimensionamiento, contenido, material de las placas de sefializacién con escritura Braille, material de fijacién y
procedimientos de trabajo a implementar, deberan ser validado por la SEMOVI, DGCOP y Metrobls, previo a la ejecucién de los trabajos. .

3.3 Se debera elaborar un programa de trabajo por parte de la contratista, para el desarrollo de las actividades de proyecto y de ejecucién. Los horarios de f
trabajo asi como los dias para la intervencién en las estaciones deberan ser validados por personal operativo de Metrobis, previo a la ejecucion de los I

trabajos.

3.4 Suministrar por parte de la contratista, el material informativo dirigido a los usuarios de las estaciones; a través de lonas con aviso previo de los trabajos y l
en caso de ser necesarios los avisos anticipados de cierre de estacién, El contenido y disefio de este material informativo deBlera ser validado por Metrobus, |
previo a su instalacion. [ /
3.5 Incluir el sefialamiento de obra que resulte necesario conforme a la normatividad vigente, asi como las medidas necesarias de proteccidn civil, v ]
garantizando seguridad de los trabajadores de la obra, trabajadores de las estaciones y de los usuarios en general. En ninglin momento de se debera alterar o
influir en cambios a la circulacién de los autobuses de Metrobus.

4. Disefio y construccién de dos rarnpas de acceso peatonal con pendientes del 6 %, para la adaptacidn de la estacion Euzkaro (plataforma oriente y
plataforma poniente) de la Linea 1 de Metrobiis; a fin de brindar accesibilidad en la estacién,
Este concepto incluye de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes elementos: cimentacidn, estructura, barandales de protec'clén,
pasamanos a doble altura, instalaciones, luminarias, acabados, superficie antiderrapante, ruta tactil de ion entre de rampas en la ﬁarte superior
a nivel de banqueta, dimensionamiento adecuado para la circulacién en el ascenso y descenso de usuarios de silla de ruedas.
El Proyecto y ejecucién deben cumplir con la Normatividad vigente en la materia y los criterios que para tal efecto solicite la SEMOVI, DGCOP y

Metrobus. (Ver plano conceptual en fichas técnicas anexas D1y D2),
— [l

A continuacion se detallan de manera enunciativa los elementos y condiciones que deben incluirse para el desarrollo de este concepto:
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4.1 Se incluye en la elaboracion de proyecto ejecutivo, el levantamiento topografico correspondiente de las condiciones actuales, mecanica de suelos, retiro
de infraestructura existente como [o son las escaleras y puente peatonal actuales; obras inducidas en camellén, tramites necesarios para retiro el retiro,
estudios y mitigacion de impacto ambiental, asi como todos los tramites, autorizaciones y gestiones necesarias para la ejecucidn de la obra.

4.2 El proyecto ejecutivo, procedimientos constructivos, materiales, especificaciones técnicas de las luminarias, caracteristicas y dimensionamiento de las
rampas, deberan ser validados por SEMOVI, DGCOP y Metrobds, previo a la ejecucion de los trabajos.

4.3 Incluir el suministro e instalacion de 56 luminarias para las dos rampas de acceso a estacion, el proyecto e instalaciones eléctricas, asi como los trabajos de
instalacion o modificacion a las instalaciones y trayectorias existentes de conexion entre plataformas, suministros de equipos y materiales necesarios para la
implementacion de este alcance y del proyecto que resulte. Se deberan realizar las pruebas de los equipos vy a las instalaciones eléctricas necesarias para el
correcto funcionamiento. El proyecto qua deriva del desarrollo de este concepto deberd ser validado por Metrobs y por la DGCOP, previo a su ejecucion.

4.4 En caso de que del proyecto y la necesidad constructiva derive en la modificacién de trayectorias o de alglin elemento del equipo de voz y datos del
sistema de peaje de la estacion, la contratista debera incluir en sus trabajos el suministro e instalacién de los materiales y equipos que resulten necesarios
para realizar dichas modificaciones, asi como los trabajos de instalacidn, reconexiones y pruebas en los equipos que de estas modificaciones resulten.

4.5 Se debera incluir los estudios de mecanica de suelos, obras inducidas y trabajos de mejoramiento de terreno necesarios para la construccién de la
cimentacion y estructura de las rampas.

4.6 Se debera elaborar un programa de trabajo por parte de la contratista, para el desarrollo de las actividades de proyecto y de ejecucién. Los dias para la
intervencion, horarios de trabajo y cierre de estacién deberan ser validados por personal operativo de Metrobus, previo a la ejecucion de los trabajos.

4.7 Suministrar por parte de la contratista, el material informativo dirigido a los usuarios de las estaciones; a través de lonas con aviso previo de los trabajos y
en caso de ser necesarios los avisos anticipados de cierre de estacion. El contenido y disefio de este material informativo debera ser validado por Metrabds,
previo a su instalacion, ,

4.8 Incluir el sefialamiento de obra que resulte necesario conforme a la normatividad vigente, asi como las medidas necesarias de proteccién civil,

garantizando seguridad de los trabajadores de la obra, trabajadores de las estaciones y de los usuarios en general. En ningiin momento de se debera alterar o
influir en cambios a la circulacién de los autobuses de Metrobiis.

5. Disefio, obra civil, suministro, colocacién y pruebas para habilitacion de seis elevadores equipados para favorecer la accesibilidad de las Personas|
con Discapacidad en el ingreso a las estaciones Perisur (dos elevadores), Villa Olimpica (dos elevadores) y Corregidora (dos elevadores); todos del
Corredor Insurgentes Linea 1 de Metrobiis.

El Proyecto y ejecucion deben cumplir con la Normatividad vigente en la materia y los criterios que para tal efecto solicite la SEMO\H DGCOP y
Metrobiis. (Ver plano conceptual en fichas técnicas anexas E1, E2 y E3).

A continuacién se detallan de manera enunciativa los elementos y condiciones que deben incluirse para el desarrollo de este concepto:

5.1 Cada elevador debe cumplir de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes criterios técnicos de accesibilidad:
a) Construccion de cubo de trayectoria y foso de cimentacidn.

b) Cabina de acero inoxidable, de dimensién minima al interior de 1.60x1.40 m, con una puerta de ancho minimo de 1.00 m de paso libre.
c) Piso antiderrapante.

d) Franjas de advertencia en piso color amarillo er ambos niveles del elevador (vano de la puerta en zona al exterior).

e) Sonido de apertura de puertas al interior y exterior de la cabina e indicacion luminosa al interior de apertura de puertas.
f) Indicacion luminosa y sonora con voz electrénica del nivel de arribo en la cabina.

g) Apagado de luz de cabina y ventilador, ambos con apagado automatico.

h) Botdn de apertura prolongada cen indicador luminoso.

i) Botones interiores y exteriores, con indicadores visuales {luminosos) y sonoros al oprimirlos.

j) Sefalizacion de botones con nlimeros ardbigos en alto relieve y en Sistema Braille.

k] Ratannn (Interiaras ¥ exterinred) enlncadoRr 6A1FA 0 TO Y B0 Mntrak dp AlTHE
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1) Placa de sefializacién tacto visual con sistema braille, colocada al exterior del lado derecho del vano de la puerta, en ambos niveles.
m) Botones exteriores de lado derecho de la puerta (debajo de |a placa de sefializacion tactil de sistema braille).

n} Barras de apoyo al interior en los 3 lados de la cabina, de 2" de didmetro de acero inoxidable a una altura de 0.90 m.
fi) Alertas visuales y sonoras para casos de emergencias y retorno a vestibulo o planta baja en caso de incendio, corte de energia u otra emergencia.
o) Botan e interfén o teléfono de emergencia; al interior de [a cabina con conexién al interior de la estacién a la zona de torniquetes.

p) Sensor de puertas multirayos, con tira de seguridad de barra completa.

q) Sefializacion visual al exterior en la parte superior del acceso y laterales (deberd ser aprobada por Metrobus).

r) Tablero de control de operacién del elevador desde el interior de la estacién, para casos de emergencia.

s) Alumbrado del drea de espera al exterior de la cabina, en ambos niveles del elevador.

t) Proteccion con cubierta para espera de los usuarios en area de espera de los accesos al elevador.

5.2 Elaboracién del proyecto ejecutivo, procedimientos constructivos, materiales, caracteristicas y dimensionamiento de los elementos. Las caracteristicas de
los elevadores y su ubicacion, deberan ser validadas por SEMOVI, DGCOP y Metrobus, previo a la ejecucion de los trabajos.

5.3 Levantamiento topografico de las condiciones actuales, mecanica de suelos, retiro de estructura de elevadores y cabinas de elevadores o plataformas
salva escaleras existentes, asi como todos los trdmites y autorizaciones necesarios inherentes para la ejecucion de la obra.

5.4 Incluir la elaboracion del proyecto y la instalacion eléctrica necesaria para la conexién de los elevadores a las estaciones, asi como los trabajos de
instalacion o modificacion a las instalaciones y trayectorias existentes de conexién, suministro de equipos y materiales necesarios para la implementacién de "
este alcance y del proyecto aprobado resultante. Se deberdn realizar las pruebas de los equipos y de instalaciones eléctricas neeesarias para el correcto)
funcionamiento previo a la recepcién de los trabajos. El proyecto derivado del concepto descrito en este apartado debera ser valldaldo por Metrobus y por la

DGCOP, previo a su ejecucion.

5.5 Incluir en el proyecto y en los alcances de ejecucién, las adecuaciones necesarias de banquetas y retiros de infraestructura obsoleta en exteriores, siendo
estas adecuaciones necesarias para garantizar el acceso y la llegada de los usuarios hacia el elevador.

5.6 En caso de que del proyecto y la necesidad constructiva derive en la modificacién de trayectorias o de algin elemento del equipo de voz y datos del
sistema de peaje de |a estacion, la contratista deberd incluir en sus trabajos el suministro e instalacién de los materiales y equipos que resulten necesarios
para realizar dichas modificaciones; asi como los trabajos de instalacion, reconexiones y pruebas en los equipos que de estas modificaciones resulten.

5.7 Elaborar un programa de trabajo por parte de la contratista, para el desarrollo de las actividades de proyecto y de ejecucidn, incluyendo como minimo los
i dias para la intervencion y horarios de trabajo; dicho programa debera ser validado por el personal operativo de Metrobus, previo a (a ejecucion de los
trabajos.

5.8 Suministrar por parte de la contratista, el material informativo dirigido a los usuarios de las estaciones; a través de lonas con aviso previo de los trabajos y
en caso de ser necesarios los avisos anticipados de cierre de estacion. El contenido y disefio de este material informativo deberd ser validada por Metrobds,

previo a su instalacion.

5.8 Incluir el sefialamiento de obra que resulte necesario conforme a la normatividad vigente, asi como las medidas necesarias de proteccion civil,
garantizando seguridad de los trabajadores de a obra, trabajadores de las estaciones y de los usuarios en general. En ninglin momento de se deberd alterar o
influir en cambios a la circulacién de los autobuses de Metrobds.
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6. Disefio y construccién de un médulo de sanitario para personas con discapacidad en la estacién Plaza de la Repiiblica de la Linea 1 de Metrobiis.
Debera incluir obra civil, instalaciones eléctricas y alumbrado, instalaciones y almacenamiento con equipo hidroneumatico, bajo andén y registros
para acceso al mismo, conexidn a los servicios de agua y sanitarios, suministro de muebles y accesorios con los criterios de accesibilidad, asi como
todo lo necesario para el correcto funcionamiento de las instalaciones. El Proyecto y ejecucién deben cumplir con la Normatividad vigente en la
materia y los criterios que para tal efecto solicite la SEMOVI, DGCOP y MB. (Ver fichas técnicas anexas F1, F2 y F3).

A continuacién se detallan de manera enunciativa los elementos y condiciones que deben incluirse para el desarrollo de este concepto:

6.1 Elaboracion del proyecto ejecutivo. Los procedimientos constructivos, materiales, caracteristicas y dimensionamiento, deberdn ser validados por la
SEMOVI, DGCOP y Metrobus, previo a la ejecucidn de los trabajos.

6.2 Las caracteristicas y especificaciones de los muebles y accesorios sanitarios, su dimensionamiento y ubicacion, deberan ser validados por SEMOVI y

Metrobus.

6.3 El acabado en piso serd a base de piezas de precolados (tipo basaltex) color negro de 30x30 cms, incluyendo la franja de advertencia de color amarillo en el
vano de la puerta de acceso al sanitario (en la zona al exterior del acceso).

6.4 Se deberd incluir el levantamiento topogréfico de las condiciones actuales, mecanica de suelos, tramites, estudios y mitigacion de impacto ambiental, asi
como todos los tramites y autorizaciones necesarios para la ejecucién de la obray para la conexiones hidraulicas y sanitarias necesarias.

6.5 Se debera incluir la elaboracién del proyecto e instalaciones eléctricas y de alumbrado para el sanitario, con la conexion a las instalaciones existentes de la
estacion, asi como los trabajos de instalacion o modificacion a las instalaciones y trayectorias existentes de conexion, suministro de equipos y materiales

necesarios para la implementacion de este alcance y del proyecto aprobado resultante.
Se requiere realizar las pruebas de los equipos y de instalaciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento previo a la recepcion de los trabajos. El
proyecto para la ejecucion de las instalaciones que se mencionan en este apartado debera ser validado por Metrobus y por la DGCOP, previo a su ejecucién.

6.6 Se debera elaborar un programa de trabajo por parte de la contratista, para el desarrollo de las actividades de proyecto y de ejecucion, Los horarios de
trabajo asi como los dias para la intervencién en las estaciones deberan ser validados por personal operativo de Metrobls, previo a la ejecucion de los

trabajos.

6.7 Suministrar por parte de la contratista, el material informativo dirigido a los usuarios de las estaciones; a través de lonas con aviso previo de los trabajos y,
en caso de ser necesarios los avisos anticipados de cierre de estacién, El contenido y disefio de este material informativo debera ser validado por Metrobis,
previo a su instalacion.

6.8 Incluir el sefialamiento de obra gue resulte necesario conforme a la normatividad vigente, asi como las medidas necesarias de proteccidn civil,
garantizando seguridad de los trabajadores de la obra, trabajadores de las estaciones y de los usuarios en general. En ninglin momento de se debera alterar o
influir en cambios a la circulacion de los autobuses de Metrobus.
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